
 

 

 

 

ZMLUVA O DIELO  

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v platnom znení  medzi 

 

Čl. I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Objednávateľ :   

Názov:               Obec Vaľkovňa 

IČO:                          00313912 

DIČ:                              2021170041 

Sídlo:                             Vaľkovňa 73, 97669 Vaľkovňa 

Zastúpenie:                    Vladimír Pokoš, starosta obce 

Bankové spojenie:    Prima banka a.s.  

IBAN:     SK21 5600 0000 0020 0246 8001  

Telefón:                         048/6196936, 048/6196937 

E-mail:                           obecvalkovna@valkovna.sk 

/ďalej ako „objednávateľ“/ 

 

1.2. Zhotoviteľ:  

 

Obchodné meno:                 Milan Skladaný   

Adresa sídla:     Potočná 385/20, 976 68 Heľpa 

Štatutárny orgán:    Milan Skladaný 

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:               Milan Skladaný 

IČO:      43 635 865  

IČ DPH:      SK1030432458  

Bankové spojenie:    Slovenská sporiteľňa, a.s.  

IBAN:      SK77 0900 0000 0003 0424 7168 

Telefón:     0911 954 900 

E-mail:      skladany@skladany.sk 

Údaj o zápise:                                                      Živnostenský register Okresný úrad Brezno 

                                                                             Číslo živnostenského registra: 630-11336 

/ďalej len ,,zhotoviteľ“/ 

 

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je výsledok verejného 

obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet 

obstarávania „Vaľkovňa – Rekonštrukcia budovy Materskej školy“. 

 

Čl. II 

PREDMET ZMLUVY 

 

2.1. Predmetom zmluvy je rekonštrukcia budovy Materskej školy v obci Vaľkovňa za účelom 

rozšírenia jej kapacity a zvýšenia energetickej hospodárnosti budovy MŠ (ďalej ako dielo). 

2.2. Dielo sa bude realizovať v súlade s cenovou ponukou (nacenený výkaz výmer) predloženou 

zhotoviteľom, ktoré určujú charakteristiku diela (Príloha č. 1 tejto zmluvy o dielo),  

projektovou dokumentáciou ako aj s Výzvou na predkladanie ponúk. 

2.3. Uzavretím tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a 

spôsob realizácie predmetu zmluvy. 



2.4. Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo uvedené v bode 2.1 tohto článku 

zmluvy v súlade s predloženou cenovou kalkuláciou, v rozsahu nacenených položiek a podľa 

pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo objednávateľovi 

riadne a včas. Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke 

zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto 

špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia diela); za správnosť a úplnosť podrobnej 

špecifikácie diela zodpovedá zhotoviteľ. Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna 

dokumentácia diela a jeho jednotlivých položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne 

správy, atesty a certifikáty, užívateľské manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých 

doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; 

všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred 

podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými podkladmi, obhliadol 

si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami 

v príslušnom odbore nemá žiadne otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené 

podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal objednávateľa upozorniť a/alebo 

ktorá by mohla komplikovať realizáciu samotného diela. Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že na 

štúdium podkladov a prípravu realizácie diela mal dostatočný časový priestor a so všetkými 

relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil.    

2.5. Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne uvedené, 

ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce zhotoviteľa 

alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo 

požadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela. 

2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

2.7. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň 

dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy bude spolufinancovaný z „Plánu obnovy“ - 

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a 

odolnosti, názov výzvy: 06R01-20-V02, kód výzvy: 06R01-20-V02, vykonávateľ: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „vykonávateľ“ 

alebo „poskytovateľ“). 

 

 

Čl. III 

KVALITA PREDMETU ZMLUVY 

 

3.1. Dielo musí byť zhotovené v súlade s podmienkami uvedenými v čl. II. tejto zmluvy, nesmie 

mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie 

opotrebovanie diela. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú 

 v rozpore s STN, musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť  bezchybnými prácami. 

 

3.2. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných 

prác od zahájenia po ukončenie diela dokumentmi (napr.): 

- atesty výrobkov, certifikáty,  

- doklady o odovzdaní a preberaní rozhodujúcich dodávok, 

- doklady o odstránení vád a nedorobkov 

- zápisom o odovzdaní a prevzatí diela. 

 

3.3. Zhotoviteľ ručí za skutočnosť, že zabudované materiály a dodávky diela sú prvej akosti 

 a vyhovujú platným normám a predpisom. 

 

Čl. IV 

CENA DIELA 

 

4.1 Zmluvná cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá na základe podanej cenovej ponuky 

zhotoviteľa a v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 



predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa 

vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. V tejto cene je 

zahrnutá daň z pridanej hodnoty (DPH).  

Cena diela celkom: 

 

zmluvná cena bez DPH   176 688,52 EUR 

  sadzba 20 % DPH              35 337,70 EUR 

  zmluvná cena vrátane DPH         212 026,22 EUR  

  (slovom dvestodvanásťtisícdvadsaťšesť eur a dvadsaťdva centov )           

4.2. V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené so 

zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a 

administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane 

dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných 

nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na 

vykonanie diela. 

4.3. Ak zhotoviteľ neocenil niektorú položku, alebo zmenil jej množstvo oproti cenovej ponuke, 

má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek 

ponukovej ceny zhotoviteľa a preto nemá nárok na úhradu v prípade, že neocenená položka, 

ako aj zmenené množstvo položky boli použité na vykonanie diela zavinením zhotoviteľa. 

4.4. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch: 

a) vlastných chýb, 

b) nepochopenia zadania, 

c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela. 

 

4.5. Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok 

realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto 

prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v cenovej ponuke zahrnuté, bude ich cena 

dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť 

objednávateľovi vopred na písomné odsúhlasenie. 

4.6. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je 

zahrnuté v  cene diela.  

4.7. Zmluvu o dielo je možné meniť bez nového verejného obstarávania (práce naviac) max. vo 

finančnom limite v zmysle § 18 ods. 3, písm. a) ZVO. Zhotoviteľ je povinný existenciu naviac 

prác preukázať vopred na základe vypracovaného rozpočtu s odôvodnením. Za práce naviac sa 

nepovažujú práce, ktoré zhotoviteľ mohol objektívne identifikovať v čase vypracovania 

cenovej ponuky, oboznámenia sa s projektom stavby, prípadne počas procesu vysvetľovania 

informácií, súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácií, prípadne obhliadky 

miesta stavby. Objednávateľ práce naviac akceptuje na základe verifikácie rozpočtu 

technických stavebným dozorom stavby a projektantom stavby. Verifikované položky 

rozpočtu prác naviac sú podkladom pre uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo. 

4.8. Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo metodický pokyn MDaV SR č. 19/2022, ktorý 

nadobudol účinnosť dňa 8.6.2022 (pre nové stavby: https://www.mindop.sk/ministerstvo-

1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce)  s cieľom stanoviť 

transparentný mechanizmus úpravy cien v rámci zmluvných podmienok pri projektoch opravy 

a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov, zákaziek, 

ktoré boli zadané podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, u ktorých ešte neuplynula lehota na 

predkladanie ponúk, a v prípade verejných obstarávaní, ktoré ešte len budú vyhlásené. 

 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce


𝑷𝒕 = 𝟎, 𝟏𝟎 + ⟮𝟎, 𝟐𝟎 ∗ ( 𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕 /𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕𝟎 ) ⟯ + ⟮ 𝟎, 𝟎𝟖 ∗ ( 𝑫𝒕 /𝑫𝒕𝟎 ) ⟯ + ⟮/𝟎, 𝟔𝟐 ∗ ( 𝑪𝑴𝑰𝒕/ 
𝑪𝑴𝑰𝒕𝟎) ⟯ 
 

V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie je fixná časť nákladov realizovanej stavby, 

ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 10 % a hodnota nákladov, ktorá podlieha 

indexácii, je stanovená vo výške 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre 

výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú 

ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – 

mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR – mesačne [sp0202ms], a Indexy 

cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované 

Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk.  

 

Kde: 

𝑷𝒕 
: násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu 

vykonanú za obdobie „𝒕“, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa 

zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta.  

𝒕 : ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje 

indexáciu. 

𝒕𝟎 : referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na 

predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby. 

𝟎, 𝟏𝟎 : pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a stavby, 

ktoré nepodliehajú indexácii. 

𝟎, 𝟐𝟎 : koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a 

stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp. nákladov na 

pracovnú silu. 

𝑯𝑰𝑪𝑷 : ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100)  

- mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom– (Harmonized indices of consumer 

prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho 

internetovej stránke www.statistics.sk. 

𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕 
: hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) 

– mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná za kvartál, v období „𝒕“. 

𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕𝟎 

: hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) 

– mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom– za referenčné obdobie (kvartál) v 

období „𝒕𝟎“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na 

zhotovenie stavby. 

𝟎, 𝟎𝟖 : koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a 

stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt 

(motorovej nafty). 

𝑫 : ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne 

[sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na 

jeho internetovej stránke www.statistics.sk. 

𝑫𝒕 
: hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) –mesačne 

[sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „𝒕“ 

𝑫𝒕𝟎 

: hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) –mesačne 

[sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „𝒕𝟎“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na 

predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby. 

𝟎, 𝟔𝟐 : koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a 

stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a 

výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR. 

𝑪𝑴𝑰 : ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne 

[sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of constructions 

http://www.statistics.sk/
http://www.statistics.sk/


works and materials) za štvrťrok, ktorý je publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.  

𝑪𝑴𝑰𝒕 
: hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) –štvrťročne 

[sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „𝒕“. 

𝑪𝑴𝑰𝒕𝟎 

: hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) –štvrťročne 

[sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „𝒕𝟎“ 

 

4.9. Zmluvné strany sa dohodli, že zmenu zmluvnej ceny podľa bodu 4.8 tohto článku možno 

realizovať maximálne 1x za príslušný kalendárny štvrťrok, prostredníctvom uzatvorenia 

očíslovaného písomného dodatku k tejto zmluve podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom 

obstarávaní; nárok na uzatvorenie ktorého si dotknutá zmluvná strana musí uplatniť najneskôr 

do 30 dní po zverejnení príslušného Indexu alebo Indexu spotrebiteľských cien za 

predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Predmetom dodatku bude úprava zmluvnej ceny 

indikačným mechanizmom podľa bodu 4.8 tohto článku.  

4.10. Nárok na uzatvorenie dodatku podľa bodu 4.8 tohto článku nevzniká dotknutej zmluvnej 

strane v prípade, ak dotknutá zmluvná strana neuplatní nárok na uzatvorenie dodatku v lehote 

podľa bodu 4.9 tohto článku. V takom prípade môže byť predmetom každej budúcej zmeny 

zmluvnej ceny v súlade s týmto ustanovením výlučne hodnota po odpočítaní hodnoty zmeny 

zmluvnej ceny, ktorá mala byť realizovaná dodatkom, na ktorú dotknutá zmluvná strana 

neuplatnila riadne a včas nárok podľa predchádzajúcej vety.  

 

Čl. V 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

5.1 Na plnenie zmluvy sa neposkytuje preddavok/záloha. 

5.2 Zhotoviteľ zostaví súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených 

vo výkaze výmer. Súpis vykonaných prác a dodávok skontroluje a následne sa k tomu vyjadrí 

do 3 pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, bude vrátený 

zhotoviteľovi na prepracovanie. 

5.3 Zhotoviteľ má právo na zaplatenie dodávky prác po písomnom odovzdaní a prevzatí diela 

alebo jednotlivých častí, vo fakturácii so splatnosťou 60 dní od doručenia faktúry v prípade, 

že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra nebude obsahovať 

príslušné náležitosti, objednávateľ ju vráti na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto 

prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 

nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

5.4 Zmluvné strany sa na lehote splatnosti uvedenej v bode 5.3 zmluvy výslovne dohodli 

a vyhlasujú, že jej dojednanie nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam 

vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa a takéto dojednanie odôvodňuje povaha 

predmetu plnenia ako aj spôsob financovania predmetu zmluvy (§ 340b ObZ). 

5.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo účtovať vo faktúre všetky zmluvné pokuty, ktoré 

zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok tejto zmluvy. 

 

Čl. VI 

ČAS PLNENIA 

 

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:  

Začatie: zhotovenie diela začína dňom prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný písomne 

prevziať stavenisko najneskôr do 5 dní odo dňa prevzatia písomnej výzvy objednávateľa na 

prevzatie staveniska elektronicky. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom 

sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

http://www.statistics.sk/


Dokončenie: Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 12 mesiacov od prevzatia staveniska. 

 

6.2 Dodržiavanie termínu podľa bodu 6.1. zmluvy je podmienené riadnym a včasným 

spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve, však v závislosti od počasia 

a vhodných aplikačných parametrov (teplota, dážď, vlhkosť a pod.). 

6.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela dôsledkom čoho je predĺženie 

času plnenia podľa bodu 6.1. zmluvy. 

6.4 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi  

objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela 

objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie stavebného 

odpadu na registrovanú skládku odpadu, prípadne medziskládku odbornej organizácie pre 

použitie na recykláciu, certifikáty použitých materiálov na diele a iné doklady potrebné 

k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do času 

jeho predloženia považuje za neodovzdané.  

6.5 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 

objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.  

6.6 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je 

prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení 

povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením 

správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto 

prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku 

v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový 

konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie archeologického 

prieskumu, začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov 

v lokalite, v ktorej sa má nachádzať dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych 

orgánov, ktoré bránia výkonu diela. 

6.7 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele 

v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej 

požiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí byť písomne 

odsúhlasené objednávateľom.  

6.8 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu 

diela podľa tohto ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa. V prípade, ak 

objednávateľ  s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, 

zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym 

predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné 

strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli 

v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na základe 

písomného stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.  

6.9 Termín ukončenia diela ako aj termíny uvedené v harmonograme prác sa automaticky ( t.j. 

bez podpísania Dodatku k zmluve o dielo) predlžujú: 

a)  o dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto zmluvy,  

b) o dobu zodpovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo možné vykonávať dielo z dôvodu na 

strane objednávateľa, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný 

protokol,  

c) o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemôže vykonávať dielo z dôvodu vykonávania alebo 

nevykonávania prác tretích osôb zabezpečených alebo poverených objednávateľom 

v súvislosti so staveniskom, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom 

písomný protokol. 

 

 



Čl. VII 

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

 

7.1. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 

7.1.1 Je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že 

zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté 

vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ 

v primeranej dobe nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa považuje sa to za podstatné 

porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. 

 

7.2. Povinnosti zhotoviteľa 

7.2.1 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápismi, 

dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami 

dotknutých orgánov štátnej správy. 

7.2.2 Zhotoviteľ je v súlade s ust. § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu 

upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu 

objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri 

vynaložení odbornej spôsobilosti. 

7.2.3 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia 

zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi.  

7.2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša 

nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela 

objednávateľovi. 

7.2.5 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb 

v priestore staveniska a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb 

v okolí staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými 

ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len 

pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na 

vykonanie týchto prác.  

7.2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu v mieste a počas vykonávania diela a je povinný 

v priebehu výstavby odstraňovať na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom 

jeho činnosti. 

7.2.7 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované 

certifikátmi v zmysle zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tie 

materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným 

skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto 

dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. 

7.2.8 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa 

zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky 

platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o BOZP, vyhlášku o bezpečnosti práce a 

technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, 

zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o 

požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody 

výrobku, sprístupňovaní výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný 

preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci. 

7.2.9 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť uložená zhotoviteľovi touto zmluvou 

alebo na jej základe sa považuje za podstatnú, čo zhotoviteľ berie na vedomie a nemá voči 

tomu žiadne výhrady.  

 



Čl. VIII 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 

8.1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na 

základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ 

povinný oznámiť objednávateľovi písomne najmenej 5 dní vopred. 

8.2. Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi doklady: 

             -     osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov,  

           -     certifikáty, atesty, revízne správy 

 V opačnom prípade má dielo vady. 

8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyšných 

materiálov, odpadov a nečistôt, ktoré sú výsledkom jeho činnosti tak, aby bolo možné dielo 

riadne prevziať a užívať. 

8.4. Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa záväzných noriem 

a predpisov tak, aby slúžilo k určenému účelu, bez vád a nedorobkov.  

8.5. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so 

zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má 

povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád. 

 

Čl. IX 

SANKCIE 

 

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške: 

a) 200,-EUR za každý aj začatý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo 

riadne a včas, 

b) 100,-EUR za každý aj začatý deň omeškania s prevzatím staveniska podľa bodu 6.1. tejto 

zmluvy. 

9.2. Ak  objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržal kvalitatívne parametre určené pre vykonanie 

diela v zmysle tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,-Eur za 

každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa 

vykonať dielo v súlade  s touto zmluvou.  

9.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb alebo vyúčtovania ceny za dielo, má 

zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

9.4. Objednávateľ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla  

v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená zmluvná pokuta a to bez ohľadu na 

výšku zmluvnej pokuty. 

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného odkladu 

porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä vykonať 

dielo včas. 

9.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto 

zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť na tretiu osobu akékoľvek 

nároky, ktoré mu na základe alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom vzniknú.  

9.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa v prípade, ak porušením povinnosti 

zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu nárokov 

alebo sankcií zo strany príslušných orgánov verejnej správy alebo tretích osôb voči 

objednávateľovi, a to v plnom rozsahu týchto nárokov či sankcií. 

 

 



Čl. X. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 

 

10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude 

mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

10.2. Dielo má vady ak: 

a) nie je dodané v požadovanej kvalite, 

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu, 

c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2., 

d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými 

právami tretích osôb. 

10.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí 

prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 

zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití 

písomne trval. 

10.4. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná lehota 

začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy 

objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záručná doba na 

technologické časti diela a zariadenia je podľa záruky, ktorú udáva výrobca. 

10.5. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý 

na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej 

životnosti. 

10.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 

písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná elektronicky 

(emailom) a zároveň listovou zásielkou. 

10.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela do 2 pracovných dní od prijatia 

písomnej reklamácie podľa bodu 10.6. a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžka 

bude určená objednávateľom v závislosti od vady diela v písomnej výzve reklamácie. 

10.8. Za skryté vady zodpovedá zhotoviteľ počas záručnej doby odo dňa odovzdania diela 

objednávateľovi (Obchodný zákonník § 562 ods.2 písm. c). 

10.9. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v písomne určenej lehote v zmysle bodu 10.7. tejto 

zmluvy, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ 

je povinný tieto náklady v plnom rozsahu uhradiť po písomnej výzve objednávateľa v lehote 

v nej určenej. 

 

Čl. XI 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe 

v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

11.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek 

zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody. 

  

Čl. XII 

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

 

 

12.1. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prechádza na objednávateľa protokolárnym 

odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny. 



12.2. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie 

diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom kedy sa 

stáva vlastníkom diela. 

Čl. XIII 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

13.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo 

v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená 

strana od zmluvy odstúpiť. 

13.2. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť aj v týchto prípadoch: 

a) zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko, 

b) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako 

dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolnosti vyššej moci, 

c) zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a 

podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a technickými normami, 

d) z dôvodu meškania, ak je vážne ohrozený termín ukončenia predmetu plnenia zmluvy, 

e) ak sa situácia zhotoviteľa zmenila do takej miery, že technické alebo finančné záruky 

ktoré ponúka, nie sú adekvátne vzhľadom na povahu a dôležitosť prác a dodávok podľa 

tejto zmluvy,  

f) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov verejného obstarávania zhotoviteľom, do 

ktorého zhotoviteľ predložil ponuku a ktorú objednávateľ prijal, 

g) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie práva a záväzky 

vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby, 

h) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo 

reštrukturalizačné konanie, 

i) objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý 

nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; a nie 

je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo 

vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť, 

j) poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú, 

k) Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v 

prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu tejto zmluvy a výsledky kontroly neumožnia 

financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania a tiež ak nedôjde k uzatvoreniu 

platnej a účinnej Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a 

odolnosti (ďalej len „Zmluvy o PPM“). 

 

13.3. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.  

13.4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem nárokov na 

náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov 

vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady diela, 

ktoré bolo do odstúpenia zrealizované. 

13.5. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 

a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy sa stáva vlastníctvom  objednávateľa, 

b) práce realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien 

v preukázateľnom rozsahu, 

c) práce vykonané do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať 

náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.  

13.6. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 

a) vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej objednávateľovi 

v súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom, 



b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj 

podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela, 

c) vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní  od 

účinnosti odstúpenia, 

d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre 

dokončenie diela. 

 

Čl. XIV 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

14.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne 

záväzných právnych predpisov platných v SR. 

14.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné 

strany zápisom v stavebnom denníku. 

14.3. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode 

oboch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné a to v súlade s ustanovením § 18 

zákona o verejnom obstarávaní iba písomnými očíslovanými dodatkami, podpísanými 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a po schválení poskytovateľom PM.  

14.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a 

jeden pre zhotoviteľa. 

14.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť až 

po splnení nasledovných odkladacích podmienok: 

a) po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu 

obnovy a odolnosti (ďalej len „Zmluvy o PPM“); b) po schválení procesu verejného 

obstarávania; c) zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v 

súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na 

webovej stránke verejného obstarávateľa. 

14.6. Oprávnení kontrolní zamestnanci môžu vykonávať kontrolu zhotoviteľa, a to v rozsahu 

kontroly obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou Projektu počas 

piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu.  

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak poskytovateľ vyzve objednávateľa na predloženie dokladov v 

rámci realizácie diela, o ktorých táto zmluva nepojednáva, je zhotoviteľ povinný na požiadanie 

takéto doklady predložiť objednávateľovi.  

14.7. Povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o PPM na projekt a to najmä:  

a) povinnosť zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste realizácie 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o PPM na projekt alebo obdobnej zmluvy, 

a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť, 

b) právo žiadateľa/prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom 

v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a 

zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov 

vzniknutých z tohto obstarávania. 

14.8. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

14.9. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočniteľným, 

nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že 

takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho 

v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje. 



14.10. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali  a 

s jej obsahom súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju 

vlastnoručne podpisujú. 

14.11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

• Príloha č. 1 - nacenený výkaz výmer - rozpočet stavby 

• Príloha č. 2 - Údaje o subdodávateľoch 

 

Vo Vaľkovni, dňa  22.03.2024               V  Heľpe, dňa  15.03.2024 

 

za objednávateľa 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Pokoš, starosta obce 

 

 

za zhotoviteľa 

 

 

 

 

 

Milan Skladaný 

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto Vaľkovňa

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 43635865 SK103043258

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práce nadčas 13 GZS   

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   

4 Montáž 11 16 Vplyv prostredia   

5 "M" Dodávky 17 Iné VRN   

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 176 688,52

Dátum a podpis Pečiatka
24

DP
H

20,00 % z 35 337,70

Objednávateľ
25 212 026,22

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky objednávateľa

27 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis 05.03.2024 Pečiatka
28 Zvýhodnenie

Vaľkovňa - Rekonštrukcia MŠ  - Zvýšenie kapacity

Celkové náklady stavby

Obec Vaľkovňa   

GRIFF spol.s r.o.   

Milan Skladaný 

Milan Skladaný

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)



Stavba: Vaľkovňa - MŠ

Objednávateľ: Obec Vaľkovňa
Zhotoviteľ: Milan Skladaný Spracoval: Milan Skladaný
Miesto: Vaľkovňa Dátum: 5.3.2024

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

2023-068 Vaľkovňa - MŠ   

2023-068a     Rekonštrukcia budovy MŠ na pozemku p.č.4047/2   176 688,52 35 337,70 212 026,22

2023-068aa         C.Stavebná časť   93 425,71 18 685,14 112 110,85

2023-068ab         D.Zdravotechnická inštalácia   25 322,63 5 064,53 30 387,16

2023-068ac         E.Elektroinštalácia   20 567,19 4 113,44 24 680,63

2023-068ad         F.Ústredné vykurovanie   37 372,99 7 474,60 44 847,59

Celkom 176688,52 35337,70 212026,22

Rekapitulácia objektov stavby



Stavba: Vaľkovňa - MŠ

Objekt: Rekonštrukcia budovy MŠ na pozemku p.č.4047/2

Časť: C.Stavebná časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Milan Skladaný

Miesto: Dátum: 5.3.2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 001 132211101.S
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 
súdržných - ručným náradím   m3 3,576 92,77 331,75

2 001 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3   m3 2,235 4,59 10,26

3 583 583410002600.S Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-22 mm   t 5,811 26,61 154,63
2 Zakladanie   

4 005 216904111.S Očistenie plôch tlakovou vodou - strecha   m2 425,000 7,55 3208,75
3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

5 014 310239211

Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 
v murive nadzákladného tehlami na maltu 
vápennocementovú   m3 0,290 367,02 106,44

6 011 317161312.S
Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 
mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm   ks 1,000 41,73 41,73

7 011 317161313.S
Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 
mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm   ks 6,000 48,71 292,26

8 014 317234410

Výmurovka medzi nosníkmi akýmikoľvek 
tehlami pálenými na akúkoľvek maltu 
cementovú   m3 0,199 435,80 86,72

9 014 317944311

Valcované nosníky dodatočne osadzované 
do pripravených otvorov bez zamurovania 
hláv do č.12   t 0,057 2032,94 115,88

10 014 317944313

Valcované nosníky dodatočne osadzované 
do pripravených otvorov bez zamurovania 
hláv č.14 až 22   t 0,146 2000,43 292,06

11 014 340239265.S

Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z 
pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 
mm   m2 1,935 40,58 78,52

12 011 342272031.S

Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s 
objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 
100 mm   m2 18,176 32,48 590,36

13 011 342272041.S

Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s 
objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 
125 mm   m2 37,278 36,30 1353,19

14 011 342948112.S
Ukotvenie priečok k murovaným 
konštrukciám priskrutkovaním   m 27,800 5,52 153,46

15 011 342948116.S
Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku 
konštrukciám polyuretánovou penou   m 10,490 3,45 36,19

5 Komunikácie   

16 221 564730111.S

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 
drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a 
zhutnením hr. 100 mm   m2 1,100 6,33 6,96

17 221 596811310.S

Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár 
do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy 
do 50 m2   m2 1,100 19,90 21,89

18 592 592460010008.S Dlažba betónová, rozmer 300x300x30 mm,   m2 1,111 15,50 17,22
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

ZADANIE

Obec Vaľkovňa

Milan Skladaný

Vaľkovňa



19 014 611421331

Oprava vnútorných vápenných omietok 
stropov železobetónových rovných 
tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 
nad 10 do 30 % štukových   m2 200,413 8,20 1643,39

20 014 612421221
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, 
opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká   m2 279,655 2,07 578,89

21 014 612421331

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, 
v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % 
štukových   m2 363,727 6,50 2364,23

22 014 612425931
Omietka vápenná vnútorného ostenia 
okenného alebo dverného štuková   m2 9,136 21,16 193,32

23 011 612460206.S
Vnútorná omietka stien vápenná štuková 
(jemná), hr. 3 mm   m2 73,795 9,60 708,43

24 011 612481119.S
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou 
mriežkou s celoplošným prilepením   m2 107,727 9,67 1041,72

25 014 615481111
Pokrytie valcovaných nosníkov rabicovým 
pletivom   m2 1,650 12,33 20,34

26 011 622460121.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien 
penetráciou základnou   m2 236,661 3,26 771,51

27 011 622461055.S
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová 
roztieraná, hr. 3 mm   m2 236,661 20,65 4887,05

28 011 625250545.S

Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo 
vodou namáhanej časti hr. 70 mm, 
skrutkovacie kotvy   m2 1,960 39,92 78,24

29 011 625250740.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej 
vlny hr. 150 mm, zatĺkacie kotvy   m2 174,440 62,07 10827,49

30 011 625250743.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej 
vlny hr. 200 mm, zatĺkacie kotvy   m2 6,300 75,49 475,59

31 011 625250762.S
Kontaktný zatepľovací systém ostenia z 
minerálnej vlny hr. 30 mm   m2 22,071 49,59 1094,50

32 011 625251435.S

Kontaktný zatepľovací systém z 
polystyréncementu hr. 70 mm, zatĺkacie 
kotvy   m2 40,150 48,20 1935,23

33 011 625251436.S

Kontaktný zatepľovací systém z 
polystyréncementu hr. 80 mm, zatĺkacie 
kotvy   m2 40,150 49,99 2007,10

34 011 632001051.S
Zhotovenie jednonásobného penetračného 
náteru pre potery a stierky   m2 68,660 0,70 48,06

35 585 585520009100.S
Základný penetračný náter na zvýšenie 
priľnavosti k nasiakavému podkladu   kg 10,299 6,38 65,71

36 011 632452217.S
Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, 
hr. 40 mm   m2 3,390 27,37 92,78

37 011 632452618.S
Cementová samonivelizačná stierka, 
pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm   m2 52,470 16,25 852,64

38 760 642942111.S
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo 
rámu, plochy otvoru do 2,5 m2   ks 8,000 61,24 489,92

39 553 553310007300
Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 700x1970x100 
mm   ks 2,000 37,85 75,70

40 553 553310007500
Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x100 
mm   ks 2,000 38,37 76,74

41 553 553310007700
Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x100 
mm   ks 4,000 38,38 153,52

42 760 642945111.S
Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s 
obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2   ks 1,000 258,94 258,94

43 553 553310010312
Zárubňa požiarna oceľová, bezpečnostná  
šxvxhr 900x1970x120 mm, pravá, šedá   ks 1,000 163,67 163,67

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

44 003 941941041.S

Montáž lešenia ľahkého pracovného 
radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 
m, výšky do 10 m   m2 254,465 3,38 860,09

45 003 941941841.S

Demontáž lešenia ľahkého pracovného 
radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 
m, výšky do 10 m   m2 254,465 2,26 575,09

46 003 941955001.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 
lešeňovej podlahy do 1,20 m   m2 216,862 3,87 839,26

47 011 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m   m2 384,693 5,53 2127,35

48 011 953997961.S
Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky 
plochy do 0,06 m2   ks 2,000 2,19 4,38



49 429 429720337900.S
Mriežka ventilačná plastová, hranatá so 
sieťkou, rozmery šxvxhr 205x300x15 mm   ks 2,000 6,49 12,98

50 013 962032231

Búranie muriva alebo vybúranie otvorov 
plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál 
pálených, vápenopieskových, cementových 
na maltu,  -1,90500t   m3 6,009 31,73 190,67

51 013 965043431

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb 
a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 
150 mm,  plochy do 4 m2 -2,20000t   m3 0,180 147,23 26,50

52 013 965081812

Búranie dlažieb, z kamen., cement., 
terazzových, čadičových alebo keramických, 
hr. nad 10 mm,  -0,06500t   m2 11,060 4,83 53,42

53 760 968061112.S
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti 
plochy do 1,5 m2, -0,01200t   ks 4,000 0,53 2,12

54 760 968061125.S
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti 
plochy do 2 m2, -0,02400t   ks 15,000 0,86 12,90

55 760 968062355.S
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých 
alebo zdvojených, plochy do 2 m2,  -0,06200t   m2 3,520 9,86 34,71

56 760 968072455.S
Vybúranie kovových dverových zárubní 
plochy do 2 m2,  -0,07600t   m2 7,683 28,16 216,35

57 013 971033351
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 
0,09 m2 hr. do 450 mm,  -0,08000t   ks 1,000 13,84 13,84

58 013 974031664
Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. 
nosníkov hĺbke do 150 mm,  -0,04200t   m 11,400 10,04 114,46

59 013 978013191

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných 
alebo vápennocementových v rozsahu do 
100 %,  -0,04600t   m2 6,405 3,77 24,15

60 013 978015291

Otlčenie omietok vonkajších priečelí 
jednoduchých, s vyškriabaním škár, 
očistením muriva, v rozsahu do 100 %,  -
0,05900t   m2 31,130 2,90 90,28

61 013 978036141

Otlčenie omietok šľachtených a pod., 
vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %,  -
0,01600t   m2 174,440 1,01 176,18

62 013 978036191

Otlčenie omietok šľachtených a pod., 
vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %,  
-0,05000t   m2 14,274 3,33 47,53

63 013 978059531

Odsekanie a odobratie obkladov stien z 
obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej 
omietky nad 2 m2,  -0,06800t   m2 38,038 5,00 190,19

64 013 979011111

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
prvé podlažie nad alebo pod základným 
podlažím   t 24,956 13,09 326,67

65 013 979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každé ďalšie podlažie   t 24,956 9,17 228,85

66 013 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km   t 24,956 16,43 410,03

67 013 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
za každý ďalší 1 km   t 748,680 0,51 381,83

68 013 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m   t 24,956 13,21 329,67

69 013 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m   t 24,956 1,48 36,93

70 013 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01) ostatné   t 24,956 66,58 1661,57

99 Presun hmôt HSV   

71 014 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   t 46,428 45,50 2112,47

PSV Práce a dodávky PSV   
711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

72 711 711142101.S

Izolácia proti zemnej vlhkosti s 
protiradonovou odolnosťou nopovou HDPE 
fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm šírka 
2 m zvislá   m2 8,940 4,52 40,41

73 711 711415115.S

Izolácia proti tlakovej vode stierka 2-zložková 
na báze polymérmi modifikovanej 
bituménovej emulzie na ploche 
vodorovnej,dvojnásobná   m2 52,470 17,18 901,43



74 711 711415125.S

Izolácia proti tlakovej vode stierka 2-zložková 
na báze polymérmi modifikovanej 
bituménovej emulzie na ploche 
zvislej,dvojnásobná   m2 14,080 17,29 243,44

75 711 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 m   t 0,253 38,95 9,85

713 Izolácie tepelné   0,00

76 713 713111111
Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou 
vlnou, vrchom kladenou voľne   m2 327,000 1,84 601,68

77 631 631440003900.S

Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm, izolácia 
pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, 
priečky   m2 333,540 13,99 4666,22

78 713 998713201
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m   % 52,679 1,30 68,48

725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety   

79 721 725110811.S

Demontáž záchoda splachovacieho s 
nádržou alebo s tlakovým splachovačom,  -
0,01933t   

súb
. 5,000 9,99 49,95

80 721 725190101.S
Montáž sanitárnej priečky z DTDL dosiek 
medzi WC   m2 1,440 93,35 134,42

81 607 607930000600.S
Doska kompaktná z DTDL povrchovo 
úpravená, pre použitie v interiéri   m2 1,512 99,15 149,91

82 721 725210821.S
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez 
výtokovej armatúry,  -0,01946t   

súb
. 5,000 6,59 32,95

83 721 725240811.S
Demontáž sprchovej kabíny a misy bez 
výtokových armatúr kabín,  -0,08800t   

súb
. 1,000 12,62 12,62

84 721 725320821.S
Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej 
armatúry na konzolách,  -0,02720t   

súb
. 1,000 7,15 7,15

85 721 725530823.S

Demontáž elektrického zásobníkového 
ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l,  -
0,15500t   

súb
. 2,000 15,26 30,52

86 721 725820810.S
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej 
nástennej,  -0,0026t   

súb
. 5,000 4,82 24,10

87 721 725840870.S
Demontáž batérie vaňovej, sprchovej 
nástennej,  -0,00225t   ks 1,000 4,82 4,82

763 Konštrukcie - drevostavby   

88 763 763138220.S

Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej 
oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska 
štandardná A 12.5 mm   m2 16,449 33,33 548,25

89 763 763139621
Demontáž dosiek sadrokartónového 
podhľadu, jednoduché opláštenie, -0,01131t   m2 17,000 1,16 19,72

90 763 998763401.S
Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie 
v stavbách (objektoch) výšky do 7 m   % 5,680 0,60 3,41

764 Konštrukcie klampiarske   

91 764 764351810.S

Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných 
rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 
mm,  -0,00347t   m 85,000 1,25 106,25

92 764 764352227.S
Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, 
pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm   m 85,000 30,60 2601,00

93 764 764359212
Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, 
pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm   ks 5,000 31,43 157,15

94 764 764410260
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ 
plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm   m 8,700 22,47 195,49

95 764 764410280
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ 
plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm   m 4,000 31,69 126,76

96 764 764410850
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 
do 330 mm,  -0,00135t   m 7,100 1,68 11,93

97 764 764410880
Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 
do 600 mm,  -0,00287t   m 4,000 1,92 7,68

98 764 764421250
Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z 
pozinkovaného PZ plechu, r.š. 330 mm   m 36,500 20,01 730,37

99 764 764454254
Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, 
kruhové priemer 120 mm   m 38,000 28,86 1096,68

100 764 764454802
Demontáž odpadových rúr kruhových, s 
priemerom 120 mm,  -0,00285t   m 38,000 1,25 47,50

101 764 764456852

Demontáž odpadového kolena výtokového 
kruhového, s priemerom 75 a 100 mm,  -
0,00069t   ks 5,000 1,47 7,35



102 764 998764201
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 
objektoch výšky do 6 m   % 50,882 1,85 94,13

766 Konštrukcie stolárske   
103 760 766621081.S Montáž okna plastového na PUR penu   m 18,400 10,61 195,22

104 611 611410001800.S
3-Plastové okno vnútorné  jednokrídlové 
pevné, vxš 1000x1000 mm, jednoduché sklo   ks 2,000 172,10 344,20

105 611 611410007300.S

2-Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 
1000x1600 mm, izolačné trojsklo, 6 
komorový profil   ks 2,000 259,86 519,72

106 760 766641161.S
Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m 
obvodu dverí   m 7,300 11,11 81,10

107 611 611410003609.S

1-Plastové dvere 800x2000 mmm 
dvojkrídlové otváravé s pevným 
nadsvetlíkom, vxš 1200x2450 mm   ks 1,000 1011,03 1011,03

108 760 766660011.S

Vyvesenie alebo zavesenie drevených  krídiel  
dverí, pre vykonanie stavebných  zmien, 
plochy do 2 m2   ks 7,000 1,02 7,14

109 760 766661422.S Montáž dverí drevených protipožiarnych   ks 7,000 37,40 261,80

110 611 611650001060.S

6/S-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI 
EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarna 
výplň DTD, SK certifikát, fólia   ks 1,000 213,40 213,40

111 611 611650001090.S

4/S,5/S,7/S-Dvere vnútorné protipožiarne 
drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, 
požiarna výplň DTD, SK certifikát, fólia   ks 5,000 213,40 1067,00

112 611 611650001170.S

8/S-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI 
EW 30 D3, šxv 1450x1970 mm, požiarna 
výplň DTD, SK certifikát, fólia   ks 1,000 425,81 425,81

113 760 766662112.S

Montáž dverového krídla otočného 
jednokrídlového poldrážkového, do 
existujúcej zárubne, vrátane kovania   ks 7,000 25,17 176,19

114 549 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca 
oceľ, povrch nerez brúsený   ks 7,000 22,95 160,65

115 611 611610000400

1/S,2/S,3/S-Dvere vnútorné jednokrídlové, 
šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, 
povrch fólia M10, plné,   ks 7,000 110,36 772,52

116 760 766664911.S
Oprava dverného krídla, vyrezanie otvoru v 
krídle pre zasklenie alebo vetranie kompletiz.   ks 2,000 14,29 28,58

117 760 766664916.S
Oprava dverného krídla, zrezanie krídiel z 
tvrdého dreva   ks 1,000 5,48 5,48

118 760 766669117.S
Montáž samozatvárača pre dverné krídla s 
hmotnosťou do 50 kg   ks 7,000 12,74 89,18

119 549 549170000500.S

Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický, 
rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky 
max. 900 mm   ks 7,000 34,88 244,16

120 760 766694151.S
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 
300 mm, dĺžky do 1000 mm   ks 2,000 12,36 24,72

121 611 611560000700.S
Parapetná doska plastová, šírka 500 mm, 
komôrková vnútorná   m 2,000 22,55 45,10

122 760 766694982.S
Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky 
nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t   ks 2,200 1,95 4,29

123 766 766811099.S
Montáž a dodávka kuchynskej linky atyp do 
prípravovne 1,80 m   k 2,000 705,50 1411,00

124 766 998766201.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky do 6 m   % 71,421 0,55 39,28

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

125 767 767996801

Demontáž ostatných doplnkov stavieb s 
hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 
50 kg,  -0,00100t   kg 52,000 2,11 109,72

769 Montáže vzduchotechnických zariadení   

126 769 769011000.S
Montáž ventilátora malého axiálneho 
nástenného na stenu veľkosť: 100   ks 2,000 8,61 17,22

127 429 429110004700.S
Ventilátor malý, axiálny, max. prietok do 119 
m3/h   ks 1,000 172,96 172,96

128 769 769011145.S
Montáž ventilátora malého axiálneho  
potrubného na stenu veľkosť: 100   ks 1,000 19,36 19,36

129 429 429110002300.S
Ventilátor malý, axiálny, vsuvný, max. prietok 
do 119 m3/h   ks 1,000 398,89 398,89



130 769 769011360.S
Montáž radiálneho potrubného ventilátora, 
veľkosť: 250   ks 1,000 124,42 124,42

131 429 429140009900.S
Ventilátor do kruhového potrubia, system air, 
D potrubia 250 mm   ks 1,000 989,41 989,41

132 769 769021000.S Montáž spiro potrubia do DN 100   m 1,000 4,57 4,57

133 429 429810000200.S
Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 
mm   m 1,000 3,58 3,58

134 769 769021012.S Montáž spiro potrubia DN 250-280   m 3,000 6,82 20,46

135 429 429810000900.S
Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 
mm   m 3,000 9,16 27,48

136 769 769025276.S
Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia 
priemeru 250-315 mm   ks 1,000 15,31 15,31

137 429 429710068800.S
Klapka spätná, motýlová d 250 mm, dĺžka 
140 mm, oceľová pre kruhové potrubie   ks 1,000 20,88 20,88

138 769 769035093.S
Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 
160 mm   ks 1,000 4,78 4,78

139 429 429720209000.S Mriežka krycia kruhová, priemer 100 mm   ks 1,000 8,18 8,18

140 769 769036000.S
Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 
0.100 m2   ks 1,000 7,12 7,12

141 429 429720042600.S
Žalúzia protidažďová hliniková s 25 mm 
rámom, šxv 200x200 mm   ks 1,000 67,63 67,63

142 769 769036045.S
Montáž pretlakovej/podtlakovej žalúzie do 
prierezu 0.100 m2   ks 1,000 5,04 5,04

143 429 429720105600.S

Žalúzia pretlaková/podtlaková, 
výfuková/sacia,, pre max rýchlosť prúdenia 8 
m/s,   ks 1,000 37,50 37,50

144 769 998769201.S
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických 
zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m   % 19,442 1,70 33,05

771 Podlahy z dlaždíc   

145 771 771576109

Montáž podláh z dlaždíc keramických do 
tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 
300 mm   m2 68,660 22,07 1515,33

146 597 597740001600 Dlaždice keramické , lxvxhr 297x297x8 mm   m2 70,033 24,23 1696,90

147 771 998771201
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 
objektoch výšky do 6m   % 33,446 3,55 118,73

775 Podlahy vlysové a parketové   

148 775 775521810

Demontáž podláh drevených, laminátových, 
parketových položených voľne alebo spoj 
click, vrátane líšt -0,0150t   m2 71,540 2,43 173,84

149 775 775550110
Montáž podlahy z laminátových a drevených 
parkiet, click spoj, položená voľne   m2 42,890 5,49 235,47

150 611 611980002200
Laminátové parkety, lxšxhr 1285x195x8 mm 
vr.obvodových lišt   m2 43,748 20,38 891,58

151 775 775592110
Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej 
penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy   m2 42,890 0,90 38,60

152 283 283230008500
Podložka  z PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 
mm, AZ FLEX   m2 44,177 0,46 20,32

153 775 998775201
Presun hmôt pre podlahy vlysové a 
parketové v objektoch výšky do 6 m   % 13,598 1,05 14,28

776 Podlahy povlakové   

154 775 776511810
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej 
plochy lepených bez podložky,  -0,00100t   m2 14,410 3,14 45,25

155 775 776990105
Vysávanie podkladu pred kladením 
povlakovýck podláh   m2 42,890 1,39 59,62

781 Obklady   

156 771 781445102
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek 
kladených do tmelu veľ. 200x250 mm   m2 118,145 23,60 2788,22

157 597 597640002209
Obkladačky keramické, lxvxhr 198x248x6,8 
mm,   m2 120,508 16,25 1958,26

158 771 998781201
Presun hmôt pre obklady keramické v 
objektoch výšky do 6 m   % 47,465 2,00 94,93

783 Nátery   

159 783 783201811

Odstránenie starých náterov z kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií 
oškrabaním   m2 8,195 1,53 12,54



160 783 783222100.S

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické 
farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné 
- 70µm   m2 425,000 6,24 2652,00

161 783 783225100

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 
vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 
105µm   m2 28,125 10,61 298,41

162 783 783226100.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 
vzduchu schnúce základný - 35µm   m2 425,000 3,14 1334,50

163 783 783293111.S

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. antikoróznou 
farbou, riediteľnou vodou, biele 
jednonásobné   m2 425,000 2,26 960,50

164 783 783601814

Odstránenie starých náterov zo stolár. 
výrobkov oškrabaním s obrúsením, dverí troj 
a viac výplňových   m2 20,488 2,71 55,52

165 783 783624200

Nátery stolárskych výrobkov syntetické 
dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným 
tmelením   m2 20,488 14,12 289,29

166 783 783903812
Ostatné práce odmastenie chemickými 
saponátmi   m2 51,940 1,46 75,83

784 Maľby   

167 784 784410100
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 
podkladov výšky do 3,80 m   m2 1101,870 1,37 1509,56

168 784 784430010.S

Maľby základné dvojnásobné, ručne 
nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 
3,80 m   m2 829,151 3,54 2935,19

169 784 784461221

Štrukturovaný povrch na stenách,sokloch, 
schodisku na podklad jemnozrnný do výšky 
3,80 m   m2 272,719 10,27 2800,82

Celkom   93425,71



Stavba: Vaľkovňa - MŠ

Objekt: Rekonštrukcia budovy MŠ na pozemku p.č.4047/2

Časť: D.Zdravotechnická inštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Milan Skladaný

Miesto: Dátum: 5.3.2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV      
1 Zemné práce      

1 R 130201001
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore 
horn. tr.3 ručne   m3 16,000 53,74 859,84

2 R 132201201
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 
100m3   m3 3,840 24,80 95,23

3 R 162301102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 
na vzdialenosť do 1000 m   m3 10,400 4,06 42,22

4 R 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 10,400 0,89 9,26

5 R 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3   m3 1,280 4,58 5,86

6 R 174101102
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s 
urovnaním povrchu zásypu   m3 6,400 17,12 109,57

7 583 5833773700 Štrkopiesok drvený 0-16 n   t 11,520 16,04 184,78

8 R 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 
1 až 4 bez prehodenia sypaniny   m3 8,640 21,95 189,65

9 583 5833773700 Štrkopiesok drvený 0-16 n   t 15,552 15,86 246,65
3 Zvislé a kompletné konštrukcie   16,04

10 R 386942111 Montáž odlučovača tukov,   ks 1,000 105,24 105,24

11 930 93001/120B99 Odlučovač tukov nerezový objem 20 l typu   ks 1,000 912,15 912,15
4 Vodorovné konštrukcie      

12 R 451573111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 
63 mm   m3 2,880 54,79 157,80

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie      

13 R 612403399
Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek 
maltou, akejkoľvek šírky ryhy   m2 1,200 14,45 17,34

14 R 631312141

Doplnenie existujúcich mazanín prostým 
betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v 
mazaninách   m3 3,200 194,84 623,49

15 R 632452219.S
Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, 
hr. 50 mm   m2 12,800 32,67 418,18

8 Rúrové vedenie   

16 R 899721132
Označenie kanalizačného potrubia hnedou 
výstražnou fóliou   m 4,000 1,02 4,08

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie      

17 R 965042141

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb 
a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 
mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t   m3 0,640 113,57 72,68

18 R 965042241

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb 
a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, 
plochy nad 4 m2 -2,20000t   m3 3,200 92,61 296,35

19 R 971052341

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 
stenách plochy do 0, 09 m2, do 300 mm,  -
0,05900t   ks 5,000 31,50 157,50

20 R 972054141

Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách 
železob. plochy do 0, 0225 m2,hr.nad 120 
mm,  -0,00800t   ks 4,000 8,50 34,00

21 R 974031153

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive 
tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 
mm a š. do 100 mm,  -0,01800t   m 80,000 4,16 332,80
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22 R 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km   t 10,215 16,40 167,53

23 R 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
za každý ďalší 1 km   t 91,935 0,51 46,89

24 R 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m   t 10,215 13,19 134,74

25 R 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné   t 10,215 66,47 678,99

99 Presun hmôt HSV      0,00

26 R 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   t 40,632 45,44 1846,32

PSV Práce a dodávky PSV      
711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

27 R 711111211.S

Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, 
stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. 
podklad , vodorovná   m2 12,800 22,50 288,00

28 R 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 m   % 2,886 2,60 7,50

713 Izolácie tepelné      

29 R 713482121
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 
mm,vnút.priemer do 38 mm   m 115,000 4,11 472,65

30 283 283310002900
Izolačná PE trubica  22x13 mm (d potrubia x 
hr. izolácie), nadrezaná,   m 35,700 1,02 36,41

31 283 283310003100
Izolačná PE trubica  28x13 mm (d potrubia x 
hr. izolácie), nadrezaná,   m 61,200 1,15 70,38

32 283 283310003200
Izolačná PE trubica  32x13 mm (d potrubia x 
hr. izolácie), nadrezaná,   m 20,400 1,38 28,15

33 713 998713201.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m   % 6,076 1,30 7,90

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia      

34 R 721140915
Oprava odpadového potrubia liatinového 
prepojenie doterajšieho potrubia DN 100   ks 6,000 29,60 177,60

35 R 721171109
Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové 
D 110x2, 2   m 11,000 23,48 258,28

36 R 721171111
Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové 
D 140x2, 8   m 13,000 30,37 394,81

37 R 721172212.S
Montáž odpadového HT potrubia 
vodorovného DN 100   m 4,000 13,95 55,80

38 286 286140038600.S
HT rúra hrdlová DN 100 dĺ. 1 m, PP systém 
pre rozvod vnútorného odpadu   ks 4,000 5,26 21,04

39 R 721172230.S
Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 
75   m 8,500 12,21 103,79

40 286 286140038000.S
HT rúra hrdlová DN 75 dĺ. 1 m, PP systém 
pre rozvod vnútorného odpadu   ks 8,500 2,69 22,87

41 R 721172233.S
Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 
100   m 21,000 13,71 287,91

42 286 286140038600.S
HT rúra hrdlová DN 100 dĺ. 1 m, PP systém 
pre rozvod vnútorného odpadu   ks 21,000 5,26 110,46

43 R 721173204
Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 
40x1, 8   m 14,000 11,59 162,26

44 R 721173205
Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 
50x1, 8   m 19,000 12,93 245,67

45 R 721194104
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 
upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8   ks 12,000 3,54 42,48

46 R 721194105
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 
upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8   ks 6,000 3,92 23,52

47 R 721194109
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 
upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3   ks 8,000 5,80 46,40

48 R 721212401
Montáž podlahového vpustu, s vodorovným 
odtokom z PVC DN 50   ks 1,000 8,60 8,60

49 551 5516275200 Vpust podlahová HL 310 WE D 50, D 70 mm   ks 1,000 76,46 76,46

50 R 721290012.S
Montáž privzdušňovacieho ventilu pre 
odpadové potrubia DN 110   ks 2,000 2,12 4,24

51 551 551610000100.S
Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná 
kanalizácia, PP   ks 2,000 49,66 99,32

52 R 721290111
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 
objektoch vodou do DN 125   m 13,000 1,09 14,17



53 R 721290123
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 
objektoch dymom do DN 300   m 90,500 1,31 118,56

54 R 998721201.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 
objektoch výšky do 6 m   % 22,742 1,00 22,74

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod      

55 R 722172300.S
Montáž vodovodného PP-R potrubia 
polyfúznym zváraním PN 10 D 20   m 35,000 6,63 232,05

56 286 286140018700.S
Rúra PP-R D 20x1,9 mm dĺ. 4 m PN 10, 
systém pre rozvod pitnej vody   m 35,000 0,95 33,25

57 R 722172303.S
Montáž vodovodného PP-R potrubia 
polyfúznym zváraním PN 10 D 25   m 50,000 7,30 365,00

58 286 286140018800.S
Rúra PP-R D 25x2,3 mm dĺ. 4 m PN 10, 
systém pre rozvod pitnej vody   m 50,000 1,41 70,50

59 R 722172306.S
Montáž vodovodného PP-R potrubia 
polyfúznym zváraním PN 10 D 32   m 20,000 8,35 167,00

60 286 286140018900.S
Rúra PP-R D 32x2,9 mm dĺ. 4 m PN 10, 
systém pre rozvod pitnej vody   m 20,000 2,01 40,20

61 R 722190401 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15   ks 50,000 10,28 514,00

62 R 722221015.S
Montáž guľového kohúta závitového 
priameho pre vodu G 3/4   ks 8,000 5,24 41,92

63 551 551110005000.S
Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná 
mosadz   ks 8,000 12,41 99,28

64 R 722221020.S
Montáž guľového kohúta závitového 
priameho pre vodu G 1   ks 1,000 5,78 5,78

65 551 551110005100.S
Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná 
mosadz   ks 1,000 21,39 21,39

66 R 722221114.S
Montáž guľového kohúta záhradného 
závitového G 1   ks 1,000 5,78 5,78

67 551 551110007300
Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1" 
FF, páčka,   ks 1,000 20,86 20,86

68 R 722221175.S
Montáž poistného ventilu závitového pre vodu 
G 3/4   ks 2,000 5,24 10,48

69 551 551210022000 Ventil poistný, 3/4”x6 bar,   ks 2,000 21,37 42,74

70 R 722221310.S
Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 
3/4   ks 2,000 5,24 10,48

71 551 551190000900.S
Spätná klapka závitová 3/4", PN 10, pre 
vodu, mosadz   ks 2,000 14,46 28,92

72 R 722221365.S Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4   ks 2,000 5,24 10,48

73 422 422010003000.S
Filter závitový na vodu 3/4", FF, PN 20, 
mosadz   ks 2,000 11,98 23,96

74 R 722221430.S
Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 
1/2   ks 34,000 3,08 104,72

75 552 552270003700

Hadica FLEXI nerezová sanitárna ohýbná 
(9x13) 3/8" FF, dĺ. 400 mm, pripojovacia do 
sanitárnych rozvodov,   ks 34,000 7,15 243,10

76 R 722229101

Montáž ventilu výtok., 
plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vy
púšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2   ks 7,000 4,99 34,93

77 551 551110011200.S
Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, 
mosadz   ks 5,000 6,66 33,30

78 551 551210009500
Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2", 
mosadz,   ks 2,000 9,90 19,80

79 R 722270205.S
Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu 
vody 3/4"   ks 2,000 8,28 16,56

80 436 436320007466.S Magnetická úprava vody, EZV 20   ks 2,000 84,55 169,10

81 R 722290226
Tlaková skúška vodovodného potrubia 
závitového do DN 50   m 105,000 1,99 208,95

82 R 722290234
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 
potrubia do DN 80   m 105,000 1,43 150,15

83 R 998722201.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v 
objektoch výšky do 6 m   % 27,247 0,70 19,07

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety      

84 R 725119106
Montáž splachovacej nádržky plastovej s 
rohovým ventilom nízkopoložených   ks 5,000 21,93 109,65

85 554 554320000200.S5 splachovacia nádržka  pre baby WC   ks 5,000 140,56 702,80

86 R 725119109 Montáž tlakového tlačidlového splachovača   ks 8,000 13,59 108,72

87 H89 H8936460000001
Sanitárna keramika  9525.6 tlačítko Dual 
Flush   ks 3,000 7,15 21,45

88 170 1708 Sanitárna keramika  tlačidlo Single   ks 5,000 95,23 476,15

89 R 725119307.S
Montáž záchodovej misy keramickej 
kombinovanej s rovným odpadom   ks 3,000 35,32 105,96



90 642 642340000500.S
Misa záchodová keramická kombinovaná so 
zvislým odpadom   ks 3,000 178,58 535,74

91 721 725119405.S
Montáž záchodovej misy keramickej bez 
splachovacieho okruhu voľne stojacej   ks 1,000 25,88 25,88

92 642 642360004900.S
Misa záchodová keramická závesná 
bezbariérová, bez splachovacieho okruhu   ks 1,000 193,92 193,92

93 R 725119407.S
Montáž záchodovej misy keramickej detskej 
voľne stojacej pre škôlky   ks 5,000 24,92 124,60

94 642 642350000200

Misa záchodová keramická stojaca BABY, 
rozmer 295x385x350 mm, zvislý odpad, 
ploché splachovanie,   ks 5,000 67,46 337,30

95 R 725219401.S
Montáž umývadla keramického na skrutky do 
muriva, bez výtokovej armatúry   ks 13,000 39,20 509,60

96 642 642110004300.S Umývadlo keramické   ks 7,000 98,25 687,75

97 642 642110002760 Umývadlo keramické detské   ks 5,000 35,41 177,05

98 642 642110006200 Umyvatko keramické pre imobilných   ks 1,000 46,40 46,40

99 R 725241513.S
Montáž sprchovej vaničky keramickej 
štvorcovej 900x900 mm   ks 1,000 64,08 64,08

100 642 642610000400.S
Sprchová vanička keramická štvorcová 
rozmer 900x900 mm   ks 1,000 202,23 202,23

101 R 725241532.S
Montáž sprchovej vaničky keramickej 
štvrťkruhovej 900x900 mm   ks 1,000 64,08 64,08

102 642 642610000500
Sprchová vanička keramická  štvrťkruhová, 
vxšxl 100x900x900 mm, samonosná, biela   ks 1,000 201,89 201,89

103 R 725291112.S Montáž záchodového sedadla s poklopom   ks 9,000 3,18 28,62

104 554 554330001100.S Záchodové sedadlo s poklopom detské   ks 5,000 46,75 233,75

105 642 642310000200 Doska keramická toaletná   ks 3,000 56,23 168,69

106 721 725291114.S
Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a 
záchodov, madlá   ks 3,000 4,09 12,27

107 552 552380012400.S Madlo nerezové univerzálne pevné   ks 2,000 38,23 76,46

108 552 552380012405.S Madlo nerezové univerzálne sklopné   ks 1,000 38,13 38,13

109 721 725319121.S

Montáž kuchynských drezov jednoduchých, 
ostatných typov hranatých, bez výtokových 
armatúr   ks 2,000 23,76 47,52

110 552 552310000700.S Kuchynský drez nerezový   ks 2,000 61,25 122,50

111 R 725329130.S

Montáž kuchynských drezov, ostantných 
typov dvojitých, dvojdrezových, bez 
výtokových armatúr   ks 1,000 31,74 31,74

112 552 552310001900.S
Kuchynský dvojdrez nerezový na zapustenie 
do dosky, 780x435 mm   ks 1,000 86,63 86,63

113 R 725333360.S
Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez 
výtokovej armatúry   ks 2,000 23,07 46,14

114 642 642710000100.S
Výlevka stojatá keramická s plastovou 
mrežou   ks 2,000 212,66 425,32

115 R 725539101.S
Montáž elektrického ohrievača závesného 
zvislého do 50 L   ks 1,000 54,47 54,47

116 541 541320005400
Ohrievač vody EOV 50 elektrický tlakový 
závesný zvislý akumulačný, objem 50 l,   ks 1,000 285,40 285,40

117 R 725539102.S
Montáž elektrického ohrievača závesného 
zvislého do 80 L   ks 1,000 58,33 58,33

118 541 541320005500
Ohrievač vody EOV 80 elektrický tlakový 
závesný zvislý akumulačný, objem 80 l,   ks 1,000 309,05 309,05

119 R 725819401.S
Montáž ventilu rohového s pripojovacou 
rúrkou G 1/2   ks 34,000 7,14 242,76

120 551 551110020000.S Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2",   ks 34,000 12,42 422,28

121 R 725829201.S

Montáž batérie umývadlovej a drezovej 
nástennej pákovej alebo klasickej s 
mechanickým ovládaním   ks 5,000 9,46 47,30

122 551 551450000200.S
Batéria drezová nástenná jednopáková, 
chróm   ks 5,000 112,26 561,30

123 R 725829203.S

Montáž batérie umývadlovej a drezovej 
nástennej termostatickej s mechanickým 
ovládaním   ks 2,000 12,24 24,48

124 136 13633215 Termostatická zmiešavacia bateriaDN20   ks 2,000 298,89 597,78

125 R 725829601.S

Montáž batérie umývadlovej a drezovej 
stojankovej, pákovej alebo klasickej s 
mechanickým ovládaním   ks 13,000 16,04 208,52

126 551 551450003800.S Batéria umývadlová stojanková páková   ks 13,000 75,60 982,80

127 R 725849201.S
Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, 
klasickej   ks 2,000 4,26 8,52



128 551 551450002400598 Sprchová batéria  -komplet   ks 2,000 74,59 149,18

129 R 725869301.S
Montáž zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40   ks 13,000 9,28 120,64

130 551 551620006400.S
Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá 
DN 40   ks 13,000 27,81 361,53

131 R 725869310.S

Montáž zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, drezovej do D 40 (pre 
jeden drez)   ks 2,000 9,70 19,40

132 551 551620006800.S
Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne 
drezy DN 40   ks 2,000 18,87 37,74

133 R 725869312.S

Montáž zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, drezovej do D 40 (pre 
dva drezy)   ks 1,000 12,19 12,19

134 551 551620007800.S
Zápachová uzávierka pre dvojdielne drezy 
DN 40   ks 1,000 32,79 32,79

135 R 725869340.S
Montáž zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50   ks 2,000 9,33 18,66

136 551 551620003400.S
Zápachová uzávierka sprchových vaničiek 
DN 40/50   ks 2,000 17,38 34,76

137 R 998725201.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v 
objektoch výšky do 6 m   % 105,589 0,30 31,68

767 Konštrukcie doplnkové kovové      

138 R 767995101
Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg   kg 20,000 8,92 178,40

139 553 5531000000 Oceľové konštrukcie   kg 20,000 40,00 800,00

140 767 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m   % 9,784 0,90 8,81

Celkom   25322,63



P.č. polož.č. popis m.j. mn. jedn.cena cena spolu jedn.cena cena spolu
Rozvádzače

1 info Rozvádzač RS1 oceľoplechový 120 modulový, zapustený ks 1 1 410,83 1 410,83 909,09 909,09

Spolu: 1 410,83 909,09

Káble a vodiče
1 info CXKH-V-O,J 3x1,5 B2ca-s1,d1,a1 m 165 1,32 217,80 0,86 141,90

2 info CXKH-R-O,J 3x1,5 B2ca-s1,d1,a1 m 580 0,94 545,20 0,86 498,80

3 info CXKH-R-O 5x1,5 B2ca-s1,d1,a1 m 2 1,88 3,76 0,86 1,72

4 info CXKH-R-J 5x1,5 B2ca-s1,d1,a1 m 50 1,44 72,00 0,86 43,00

5 info CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d1,a1 m 500 1,47 735,00 0,86 430,00

6 info CXKH-R-J 5x2,5 B2ca-s1,d1,a1 m 110 1,94 213,40 0,95 104,50

7 info kábel H07RN-F 5G2,5 m 5 2,29 11,45 0,95 4,75

8 info elektroinštalačná rúrka ø 16 s vťahovacím drôtom m 450 0,43 193,50 0,84 378,00

9 info elektroinštalačná rúrka ø 25 s vťahovacím drôtom m 100 0,56 56,00 0,84 84,00

10 info elektroinštalačná rúrka ø 32 s vťahovacím drôtom m 100 0,90 90,00 0,84 84,00

11 info CXKH-R-J 4 B2ca-s1,d1,a1 m 150 1,52 228,00 1,13 169,50

12 info CXKH-R-J 6 B2ca-s1,d1,a1 m 250 1,52 380,00 1,13 282,50

13 info CXKH-R-J 25 B2ca-s1,d1,a1 m 250 3,91 977,50 1,15 287,50

Spolu: 3 723,61 2 510,17

Inštalačný materiál
1 info interiérové LED závesné okrúhle svietidlo, 40 W, 3100 lm, 3000 K ks 2 35,25 70,50 11,63 23,26

2 info interiérové LED závesné okrúhle svietidlo, 40 W, 3200 lm, 4000 K ks 2 35,25 70,50 11,63 23,26

3 info interiérové LED závesné pozdĺžne svietidlo, 17 W, 2350 lm, 3000 K ks 5 29,84 149,20 11,63 58,15

4 info LED závesné pozdĺžne svietidlo, 20 W, 2300 lm, 4000 K ks 1 32,08 32,08 11,63 11,63

5 info LED závesné pozdĺžne svietidlo, 43 W, 6050 lm, 4000 K ks 4 35,25 141,00 11,63 46,52

6 info závesné lanko, vrátane upevnenia m 50 6,25 312,50 1,63 81,50

7 info interiérové LED stropné, resp. nástenné svietidlo, 25 W, 2300 lm, 4000 K ks 21 32,08 673,68 10,27 215,67

8 info interiérové LED stropné, resp. nástenné svietidlo, 14 W, 1450 lm, 4000 K ks 6 27,84 167,04 10,27 61,62

9 info interiérové LED stropné, 21 W, 2200 lm, 4000 K ks 3 30,17 90,51 10,27 30,81

10 info exteriérový LED nástenný reflektor so senzorom pohybu, 20 W, 1600 lm, 4000K ks 3 21,33 63,99 10,27 30,81

11 info LED núdzové svietidlo 3x1W LED IP 23 s vlastným akumulátorom ks 21 31,50 661,50 10,27 215,67

12 info bezpečnostná nálepka: Núdzový východ, fotolumiscenčný polyester ks 0 0,00 0,00

13 info vypínač polozapustený,  IP20, IP44 ks 44 4,53 199,32 3,36 147,84

14 info 1f zásuvka jednoduchá nástenná 230 V, 16 A, IP44 ks 5 4,20 21,00 4,27 21,35

15 info 1f zásuvka polozapustená 230 V, 16 A, IP20,44 ks 39 3,95 154,05 3,36 131,04

16 info detská poistka do 1f zásuvky ks 5 0,18 0,90 0,45 2,25

17 info 3f zásuvka 400 V, 16 A ks 4 4,20 16,80 8,42 33,68

dodávka montáž



18 info tlačítko CENTRAL STOP v červenej skrinke s kladivkom ks 1 32,80 32,80 12,18 12,18

19 info tlačítko pre núdzové vypnutie ks 2 32,85 65,70 12,18 24,36

20 info sporákový vypínač 20 A ABB ks 6 29,66 177,96 12,18 73,08

21 info prípojnica potencionálneho vyrovnania napr. 1809 s krabicou ks 5 14,59 72,95 21,36 106,80

22 info prípojnica potencionálneho vyrovnania 1809 ks 2 9,90 19,80 17,76 35,52

23 info protipožiarna rozvodná krabica PS60  ks 12 12,80 153,60 8,52 102,24

24 info rozvodná krabica acedur ks 4 3,37 13,48 5,92 23,68

25 info prístrojová krabica protipožiarna napr. KU 68-45/HF_HA ks 86 0,75 64,50 0,63 54,18

26 info rozvodná krabica protipožiarna s viečkom napr. KO 97 V/1 HF ks 70 3,22 225,40 0,81 56,70

27 info montážna doska do zateplenia vrátane uchytenia ks 3 21,26 63,78 6,72 20,16

28 info plynulý regulátor otáčok k potrubnému ventilátoru ks 1 25,47 25,47 6,63 6,63

28 info sádra kg 5 3,60 18,00 3,15 15,75

29 info digestor s recirkuláciou (vnútorným filtrom), vrátane upevnenia ks 1 248,63 248,63 22,54 22,54

Spolu: 4 006,64 1 688,88

Bleskozvod a uzemnenie
1 info zvodové vedenie FeZn Φ8/PV17-4, resp. AlMgSi 50/PV17-4 vrátane podpier m 20 1,65 33,00 2,35 47,00

2 info ochranný uholník + 2 x držiak OU DU-kl3 do zateplenia ks 1 4,52 4,52 10,56 10,56

3 info ďalší bližšie nešpecifikovaný materiál kg 3 285,25 855,75 295,68 887,04

Spolu: 893,27 944,60

Ostatné
HZS sekanie drážok a otvorov cez stenu, osadenie svietidiel a zapojenie zariadení hod 50 33,45 1 672,50

demontáž existujúcej elektroinštalácie 1NP a 2NP hod 30 18,18 545,40

demontáž elektroinštalácie kotolne a montáž novej elektroinštalácie hod 20 18,18 363,60

demontáž existujúcich zvodov a znovu montáž existujúcich zvodov na zateplení hod 10 18,18 181,80

ukončenie káblov, zapojenie inštalácie hod 20 18,18 363,60

HL.XI. Odborná prehliadka a skúška eli 1NP a 2NP hod 24 39,80 955,20

Odborná prehliadka a skúška eli kotolne hod 10 39,80 398,00

R E K A P I T U L Á C I A: Materiál Montáž
Rozvádzače 1 410,83 909,09

Káble a vodiče 3 723,61 2 510,17

Inštalačný materiál 4 006,64 1 688,88

Bleskozvod a uzemnenie 893,27 944,60

10 034,35 6 052,74
HZS 3 126,90



10 034,35 9 179,64

ZRN spolu: 19 213,99

Odborná prehliadka a skúška:  1 353,20

Spolu bez DPH:   20 567,19 €



Stavba: Vaľkovňa - MŠ

Objekt: Rekonštrukcia budovy MŠ na pozemku p.č.4047/2

Časť: F.Ústredné vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Milan Skladaný

Miesto: Dátum: 5.3.2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

PSV Práce a dodávky PSV      
713 Izolácie tepelné      

1 R 713311221

Montáž izolácie tepelnej telies pásmi, 
rohožami pripevnenými,plôch tvarovaných, 
jednovrstvová   m2 1,000 11,40 11,40

2 283 283320004400 Izolačný pás  hr. 19 mm, š. 1 m,   m2 1,000 35,12 35,12

3 R 713482121
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 
mm,vnút.priemer do 38 mm   m 65,000 4,12 267,80

4 283 283310002900
Izolačná PE trubica  22x13 mm (d potrubia x 
hr. izolácie), nadrezaná   m 10,000 1,02 10,20

5 283 283310004900
Izolačná PE trubica  35x20 mm (d potrubia x 
hr. izolácie), nadrezaná,   m 55,000 2,41 132,55

6 R 713482132
Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 
39-70 mm   m 3,000 5,02 15,06

7 203 20310006500
Izolačná PE trubica 42x30 mm (d potrubia x 
hr. izolácie), rozrezaná,   m 3,000 4,85 14,55

8 R 713482142
Montáž trubíc z EPDM, hr. do 
50,vnút.priemer 38-73 mm   m 19,000 5,02 95,38

9 320 32042
Potrubné puzdro  s hr. izolácie 40 mm, DN 
48, pre izoláciu rozvodov tepla,   m 18,000 5,90 106,20

10 229 229820
Potrubné puzdro  s hr. izolácie 50 mm, DN 
64, pre izoláciu rozvodov tepla,   m 1,000 6,71 6,71

11 713 998713201.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m   % 6,950 1,30 9,04

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod      

12 R 722221220.S
Montáž tlakového redukčného závitového 
ventilu s manometrom G 1/2   ks 1,000 3,25 3,25

13 536 536041
Tlakový redukčný ventil  - so šróbením a 
manometrom - 1/2"MM,   ks 1,000 110,50 110,50

731 Ústredné kúrenie, kotolne      
14 R -- Doprava, montáž a revízna správa   ks 1,000 220,61 220,61

15 CP CP731.S Komínová vložka UNI DN300, H=12,850 m   ks 1,000 815,25 815,25

16 R 619304
MRIEŽKA-HLINÍK 250x300 mm,  MONTÁŽ + 
DODÁVKA   

súb
. 2,000 86,20 172,40

17 R 731100831 Demontáž kotla liatinového,  -1,32000t   ks 1,000 295,65 295,65

18 R 731111015
Montáž kotla liatinového na tuhé palivo s 
ručným prikladaním výkon 41-49 kW   ks 1,000 290,14 290,14

19 484 484110002700

Kotol s ručným prikladaním splyňujúci  
MAGA MA40 KW,  palivo (drevo),regulácia 
Tech.   ks 1,000 3895,55 3895,55

20 484 484810013100 Podstavec pre kotol ks 0,000 0,00

21 484 484820000200
Balíček príslušenstva -  zabezpečenie 
zariadenia kotlov   ks 1,000 35,83 35,83

22 R 731890801
Vnútrostaveniskové premiestnenie 
vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m   t 1,320 207,16 273,45

23 731 998731201.S
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo 
výške (hĺbke) do 6 m   % 45,029 2,24 100,86

732 Ústredné kúrenie, strojovne      

24 R -

Komplex.skušky na tesnosť, dilatačné a 
funkčné, doregul.systému ÚK,zaučenie 
obsluhy investora   

hod
. 24,000 9,63 231,12

ZADANIE

Obec Vaľkovňa

Milan Skladaný

Vaľkovňa



25 R ---
Demontáž komína a dymovodu DN 125,  -
0,05686t   m 13,000 63,42 824,46

26 R 732111402
Montáž rozdeľovača a zberača združeného 
prietok Q 10 m3/h (modul 100)   ks 1,000 29,60 29,60

27 484 484650000200

Rozdeľovač a zberač RS KOMBI modul 100 
mm, max. prietok 10 m3/hod, prevádzková 
teplota 110°C, pretlak 0,6 MPa,   m 1,250 364,81 456,01

28 484 484650038700
Pevný stojan PS modul 100, výška 200-800 
mm pre rozdeľovače a zberače RS KOMBI,   ks 2,000 38,80 77,60

29 R 732199100 Montáž orientačného štítka   
súb
. 6,000 3,53 21,18

30 548 548230000900.S
Štítok smaltovaný do 5 písmen, lxv 100x150 
mm   ks 6,000 4,40 26,40

31 R 732219210

Montáž zásobníkového ohrievača vody pre 
ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 
160-200 l   ks 1,000 86,15 86,15

32 701 7015 965
4 - ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ COMBi ESR 
200, V= 200 litr.,   ks 1,000 860,99 860,99

33 603 6038 074

11 - PRÍRUBOVÁ ELEKTRICKÁ 
VYKUROVACIA VLOŽKA,  EFHR 6-180, P= 
6,0 kW, U= 3x400 V   ks 1,000 696,94 696,94

34 R 732230006

Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej 
vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 
400 do 700 l   ks 1,000 133,37 133,37

35 701 7015 976
3 - AKUMULAČNÝ ZÁSOBNÍK ENERGIE 
ENERVAL 500, V= 500 litr.,   ks 1,000 1055,00 1055,00

36 R 732320812

Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, 
odpojenie od rozvodov potrubia nádrže 
objemu do 100 l   ks 1,000 17,88 17,88

37 R 732331045
Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s 
membránou 80 l   ks 1,000 6,29 6,29

38 700 7001300
Expanzná nádoba stojatá  N 80, biela s 
membránou, 6 bar / 1,5 bar   ks 1,000 59,82 59,82

39 R 732331910
Zmäkčovacie zariadenie doplňovanej vody 
fillsoft I, do 8 bar/40st.C   

súb
. 1,000 320,70 320,70

40 R 732420812
Demontáž čerpadla obehového špirálového 
(do potrubia)  do DN 40,  -0,02100t   ks 1,000 9,24 9,24

41 R 732429111
Montáž čerpadla (do potrubia) obehového 
špirálového do DN 25   

súb
. 4,000 7,67 30,68

42 979 97924245
Čerpadlo MAGNA3 25-60 180 1x230V 50Hz 
PN10,   ks 4,000 568,25 2273,00

43 R 732890801

Vnútrostaveniskové premiestnenie 
vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m 
z objektov výšky do 6 m   t 0,021 79,34 1,67

44 731 998732201.S
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky 
do 6 m   % 76,832 1,10 84,52

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie      

45 R 733110803
Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových do DN 15,  -0,00100t   m 110,000 1,08 118,80

46 R 733110806
Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových nad 15 do DN 32,  -0,00320t   m 35,000 1,18 41,30

47 R 733110808
Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových nad 32 do DN 50,  -0,00532t   m 10,000 2,47 24,70

48 R 733111102
Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 10   m 230,000 12,74 2930,20

49 R 733111103
Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 15   m 125,000 12,99 1623,75

50 R 733111104
Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 20   m 35,000 14,95 523,25

51 R 733111105
Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 25   m 57,000 18,41 1049,37

52 R 733111106
Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 32   m 3,000 22,72 68,16

53 R 733111107
Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 40   m 18,000 26,39 475,02

54 R 733111108
Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 50   m 1,000 33,92 33,92

55 R 733124115
Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok 
hladkých kovaním 40/25   ks 2,000 28,54 57,08



56 R 733190107
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových   m 467,000 0,61 284,87

57 R 733890801

Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt 
rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. 
výš. do 6 m   t 0,275 57,80 15,90

58 731 998733201.S
Presun hmôt pre rozvody potrubia v 
objektoch výšky do 6 m   % 72,304 1,40 101,23

734 Ústredné kúrenie - armatúry      

59 R 734200821
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 
do G 1/2 -0,00045t   ks 39,000 4,00 156,00

60 R 734200822
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 
nad 1/2 do G 1,  -0,00110t   ks 3,000 5,53 16,59

61 R 734200824
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 
nad 6/4 do G 2,  -0,00350t   ks 2,000 9,05 18,10

62 R 734209101
Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 
1/2   ks 30,000 1,34 40,20

63 551 551210036400 Vypúšťací kohút typ IVR 104 3/8”   ks 16,000 6,80 108,80

64 551 551210036500 Vypúšťací kohút typ IVR 104, 1/2”   ks 14,000 5,53 77,42

65 R 734209112
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 
1/2   ks 76,000 3,91 297,16

66 177 1772365

HERZ Ventil TS-90-V DN 10, termostatický, 
priamy, s plynulým skrytým prednastavením, 
prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým 
tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym 
hrdlom   ks 38,000 14,94 567,72

67 139 1392300

HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 10, 
priamy, s prednastavením, s možnosťou 
napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka 
na vykurovacie teleso s kužeľovým 
tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym 
hrdlom   ks 38,000 15,93 605,34

68 R 734213250
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 
automatického   ks 10,000 3,08 30,80

69 126 1263001

Privzdušňovací a odvzdušňovací ventil so 
spätným ventilom, PN 8, DN 15, teleso 
mosadze, tesnenie EPDM , HERZ   ks 10,000 12,08 120,80

70 R 734223030
Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 
stupačkového   ks 1,000 6,81 6,81

71 142 1421734

HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 32, 
priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi 
pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou 
charakteristikou, hrdlo x hrdlo,   ks 1,000 269,55 269,55

72 R 734223208
Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej 
jednoduchej   

súb
. 38,000 2,15 81,70

73 192 1920030

HERZ Hlavica termostatická  závit M 28 x 
1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou 
"0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri 
cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C   ks 36,000 24,51 882,36

74 191 1910280

HERZ Hlavica ručná  závit M 28 x 1,5, pre 
termostatické ventily HERZ, ktoré nie sú 
opatrené termostatickou hlavicou   ks 2,000 26,43 52,86

75 R 734224006 Montáž guľového kohúta závitového G 1/2   ks 4,000 3,92 15,68

76 122 1220101

HERZ Kohút guľový  "MODUL" DN 15, PN 
25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x 
vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, 
poniklované   ks 4,000 17,95 71,80

77 734224009 Montáž guľového kohúta závitového G 3/4 ks 2,000 3,92 7,84

78 1220102

HERZ Kohút guľový  "MODUL" DN 20, PN 
25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x 
vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, 
poniklované   ks 2,000 17,95 35,90

79 R 734224012 Montáž guľového kohúta závitového G 1   ks 5,000 65,70 328,50

80 122 1220103

HERZ Kohút guľový  "MODUL" DN 25, PN 
25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x 
vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, 
poniklované   ks 4,000 4,53 18,12

81 551 551240010800

Guľový kohút so zaistením MK 1" - 
príslušenstvo k expanzným nádobám N+NG, 
C, F, S, S/V, V,   ks 1,000 25,92 25,92

82 R 734224015 Montáž guľového kohúta závitového G 5/4   ks 3,000 65,70 197,10



83 122 1220104

HERZ Kohút guľový  "MODUL" DN 32, PN 
25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x 
vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, 
poniklované   ks 3,000 37,89 113,67

84 R 734224018 Montáž guľového kohúta závitového G 6/4   ks 4,000 5,21 20,84

85 122 1220105

HERZ Kohút guľový  "MODUL" DN 40, PN 
25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x 
vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, 
poniklované   ks 4,000 54,12 216,48

86 R 734240020 Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4   ks 1,000 8,81 8,81

87 422 422820000100 Klapka spätná DN 40, typ L 10-117-616   ks 1,000 53,54 53,54

88 R 734242215 Ventil spätný závitový Ve 3038 - zvislý G 1   ks 1,000 16,16 16,16

89 R 734242216 Ventil spätný závitový Ve 3038 - zvislý G 5/4   ks 1,000 23,11 23,11

90 R 734252110 Montáž ventilu poistného rohového G 1/2   ks 1,000 4,04 4,04

91 276 27665 Prescor 1/2 x 1/2 - 3 bar   ks 1,000 10,27 10,27

92 R 734291320 Montáž filtra závitového G 1/2   ks 1,000 4,11 4,11

93 126 1266201 HERZ Filter na úžitkovú vodu, DN 15, PN 16   ks 1,000 15,82 15,82

94 734291320 Montáž filtra závitového G 3/4 ks 1,000 5,25 5,25

95 1266201 HERZ Filter na úžitkovú vodu, DN 20, PN 16   ks 1,000 58,85 58,85

96 R 734291340 Montáž filtra závitového G 1   ks 1,000 5,80 5,80

97 126 1266203 HERZ Filter na úžitkovú vodu, DN 25, PN 16   ks 1,000 17,43 17,43

98 R 734291350 Montáž filtra závitového G 1 1/4   ks 1,000 6,82 6,82

99 126 1266204 HERZ Filter na úžitkovú vodu, DN 32, PN 16   ks 1,000 11,01 11,01

100 R 734296170
Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 
25 so servopohonom   ks 2,000 7,21 14,42

101 198 198718 Ventil zmiešavací 3-cestný VRG131 25-10   ks 1,000 61,78 61,78

102 197 197222 Ventil zmiešavací 3-cestný VRG131 25-6,3   ks 1,000 136,44 136,44

103 196 196615
Servopohon  661, 3-bodový, 230 VAC, 6Nm, 
120s   ks 2,000 239,93 479,86

104 R 734412260 Montáž teplomeru technického axiálneho   ks 8,000 23,26 186,08

105 388 388320002300

TEPLOMER PRIAMY TECHNICKY S 
OCHRANNÝM PUZDROM, ROZSAH 0-120 
°C, IVAR   ks 8,000 15,07 120,56

106 R 734424140 Montáž manometra   ks 2,000 50,29 100,58

107 388 388430004000

MANOMETER ROZSAH 0-400 kPa 
UPEVNENÝ NA KONDEZNZAČNEJ 
ZAHNUTEJ SMYČKE STN 13 7531.1 A 
TLAKOMEROVOM SKUŠOBNOM KOHÚTE 
STN 13 7513.5   ks 2,000 18,10 36,20

108 R 734499211
Ostatné meracie armatúry, montáž návarka 
M 20 x 1,5   ks 3,000 6,30 18,90

109 388 388320004400 Návarok priamy M20x1,5 mm - 19 mm   ks 3,000 5,74 17,22

110 R 734890801
Vnútrostaveniskové premiestnenie 
vybúraných hmôt armatúr do 6m   t 0,028 44,72 1,25

111 731 998734201.S
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky 
do 6 m   % 55,155 0,26 14,34

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá      

112 R 735151821

Demontáž radiátora panelového 
dvojradového stavebnej dľžky do 1500 mm,  -
0,02493t   ks 17,000 5,71 97,07

113 R 735151822

Demontáž radiátora panelového 
dvojradového stavebnej dľžky nad 1500 do 
2820 mm,  -0,04675t   ks 1,000 7,39 7,39

114 R 735151831
Demontáž radiátora panelového trojradového 
stavebnej dĺžky do 1500 mm,  -0,03749t   ks 1,000 7,38 7,38

115 R 735154040
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm   ks 2,000 12,17 24,34

116 K00
K00116004009016
011

Oceľové panelové radiátory  11K 600x400, s 
bočným pripojením, s 1 panelom a 1 
konvektorom   ks 1,000 80,20 80,20

117 K00
K00116005009016
011

Oceľové panelové radiátory  11K 600x500, s 
bočným pripojením, s 1 panelom a 1 
konvektorom   ks 1,000 80,36 80,36



118 R 735154050
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
jednoradového 900 mm/ dĺžky 400-600 mm   ks 1,000 13,14 13,14

119 K00
K00119005009016
011

Oceľové panelové radiátory  11K 900x500, s 
bočným pripojením, s 1 panelom a 1 
konvektorom   ks 1,000 129,02 129,02

120 R 735154130

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 
mm   ks 7,000 12,05 84,35

121 K00
K00215005009016
011

Oceľové panelové radiátory  21K 500x500, s 
bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 
konvektorom   ks 5,000 102,55 512,75

122 K00
K00225006009016
011

Oceľové panelové radiátory 22K 500x600, s 
bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 
konvektormi   ks 2,000 113,69 227,38

123 R 735154140

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 
mm   ks 5,000 12,37 61,85

124 K00
K00216004009016
011

Oceľové panelové radiátory  21K 600x400, s 
bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 
konvektorom   ks 1,000 97,53 97,53

125 K00
K00216005009016
011

Oceľové panelové radiátory 21K 600x500, s 
bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 
konvektorom   ks 2,000 109,71 219,42

126 K00
K00226005009016
011

Oceľové panelové radiátory  22K 600x500, s 
bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 
konvektormi   ks 1,000 167,66 167,66

127 K00
K00226006009016
011

Oceľové panelové radiátory  22K 600x600, s 
bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 
konvektormi   ks 1,000 181,87 181,87

128 R 735154141

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 
mm   ks 1,000 13,23 13,23

129 K00
K00226007009016
011

Oceľové panelové radiátory  22K 600x700, s 
bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 
konvektormi   ks 1,000 196,08 196,08

130 R 735154150

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 
mm   ks 1,000 13,49 13,49

131 K00
K00219005009016
011

Oceľové panelové radiátory  21K 900x500, s 
bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 
konvektorom   ks 1,000 228,75 228,75

132 R 735154151

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 
mm   ks 2,000 14,90 29,80

133 K00
K00219007009016
011

Oceľové panelové radiátory 21K 900x700, s 
bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 
konvektorom   ks 1,000 184,61 184,61

134 K00
K00229009009016
011

Oceľové panelové radiátory 22K 900x900, s 
bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 
konvektormi   ks 1,000 224,53 224,53

135 R 735154230

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 
mm   ks 2,000 12,46 24,92

136 K00
K00335006009016
011

Oceľové panelové radiátory 33K 500x600, s 
bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 
konvektormi   ks 2,000 235,53 471,06

137 R 735154231

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 
mm   ks 11,000 13,84 152,24

138 K00
K00335007009016
011

Oceľové panelové radiátory 33K 500x700, s 
bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 
konvektormi   ks 11,000 256,68 2823,48

139 R 735154240

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 
mm   ks 3,000 13,60 40,80

140 K00
K00336006009016
011

Oceľové panelové radiátory  33K 600x600, s 
bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 
konvektormi   ks 3,000 254,41 763,23

141 R 735154241

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 
mm   ks 3,000 15,11 45,33



142 K00
K00336007009016
011

Oceľové panelové radiátory 33K 600x700, s 
bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 
konvektormi   ks 3,000 276,95 830,85

143 R 735890801
Vnútrostaveniskové premiestnenie 
vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m   t 0,508 53,26 27,06

144 731 998735201.S
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v 
objektoch výšky do 6 m   % 80,340 1,60 128,54

767 Konštrukcie doplnkové kovové      

145 R 767995101
Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií   kg 15,000 8,94 134,10

146 --- ---------- Doplnkové stavebné konšt.   kg 15,000 15,38 230,70

147 767 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m   % 3,648 0,90 3,28

783 Dokončovacie práce - nátery      

148 R 783424140

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 
mm farby bielej dvojnás. so základným 
náterom   m 87,000 2,31 200,97

149 R 783424340

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný 
náter - 140µm   m 382,000 3,23 1233,86

Celkom   37372,99



Príloha č. 2 - Údaje o subdodávateľoch 

 

Obchodné meno 

subdodávateľa 

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 

meno a priezvisko adresa pobytu dátum narodenia 

Jozef Fedor Jozef Fedor 
Hurbanova 743/9, 

976 68 Heľpa 
25.05.1980 

Peter Belko Peter Belko 
Kopaničná 1138/49, 

976 52 Čierny Balog 
25.03.1964 

    

    

    

    

(v prípade potreby pridať riadky) 

 

 

 

 

V  Heľpe, dňa  15.03.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


